
Biuro Kosztorysowania i Nadzoru in¿. Marek Frelek 
ul. Powstañców Warszawy 14, 05-420 Józefów NIP 532-000-59-29

tel. 602 614 793, e-mail: marek.frelek@neostrada.pl

P R O J E K T   B U D O W L A N Y
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKO£Y PODSTAWOWEJ

WRAZ Z TERMOMODERNIZACJ¥ ÚCIAN
ZEWNÆTRZNYCH 

w miejscowo�ci Czùekówka Gmina Koùbiel
Województwo Mazowieckie.

ADRES INWESTYCJI:
Czùekówka
GMINA KO£BIEL
Dz.Nr.ew.422/1.

INWESTOR:
Gmina Koùbiel
05-340 KO£BIEL

AUTORZY PROJEKTU: 
mgr in¿. arch. Krzysztof I¿el 
upr. bud. KK 035/02,

mgr in¿. Marek Frelek
upr. bud. St 526/85

Marzec 2008 r.

id24890984 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

mailto:marek.frelek@neostrada.pl


Biuro Kosztorysowania i Nadzoru in¿. Marek Frelek 
ul. Powstañców Warszawy 14, 05-420 Józefów NIP 532-000-59-29

tel. 602 614 793, e-mail: marek.frelek@neostrada.pl

Opracowania zawiera 27 arkuszy

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEÝONE REPRODUKCJA WZBRONIONA
Ustawa �O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04.02.1994r.

(Dz.U. Nr 24. póz. 83 z dnia 23.02.1994)

ZAWARTOÚÃ OPRACOWANIA

A. CZEÚÃ OPISOWA

1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIA£KI
- Stan istniej¹cy
- Usytuowanie budynków
- Dane programowe

2. ROZWI¥ZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 
- Przeznaczenie  
- Program u¿ytkowy 
- Forma i funkcja obiektu

3. ROZWI¥ZANIA  KONSTRUKCYJNO-MATERIA£OWE

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa

� Okna
� Drzwi zewnêtrzne
� Drzwi wewnêtrzne

3.2. Wykoñczenie wnêtrza

� Tynki
� Posadzki
� Wykùadziny �cian
� Parapety
� Malowanie
� Balustrady

3.3. Termomodernizacja �cian zewnêtrznych

4. WYPOSAÝENIE INSTALACYJNO -BUDOWLANE

5. CHARAKTERYSTYKA  EKOLOGICZNA

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOÝAROWEJ

7. WYMAGANIA BHP I HIGIENICZNO-SANITARNE

mailto:marek.frelek@neostrada.pl


Biuro Kosztorysowania i Nadzoru in¿. Marek Frelek 
ul. Powstañców Warszawy 14, 05-420 Józefów NIP 532-000-59-29

tel. 602 614 793, e-mail: marek.frelek@neostrada.pl

B. CZEÚÃ RYSUNKOWA

1. Rys. Nr A-1       Mapa do celów projektowych z 20.02.2008 1:500
2. Rys. Nr A-3       Inwentaryzacja, rzut parteru 1:100
3. Rys. Nr A-2       Rzut parteru z zaznaczeniem zakresu projektu 1:100
4. Rys. Nr A-4       Przekrój poprzeczny 1:100
5. Rys. Nr A-6       Elewacje 1:100
6. Rys. Nr A-6       Elewacje kolorystyka 1:200

C. ZA£¥CZNIKI

1. Wypis nr 28/08 z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Koùbiel z dnia 05.02.2008 r.

2. Uprawnienia budowlane projektantów
3. Za�wiadczenie o czùonkostwie w Izbach samorz¹du zawodowego 

mailto:marek.frelek@neostrada.pl


Biuro Kosztorysowania i Nadzoru in¿. Marek Frelek 
ul. Powstañców Warszawy 14, 05-420 Józefów NIP 532-000-59-29

tel. 602 614 793, e-mail: marek.frelek@neostrada.pl

1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIA£KI

Podstawa opracowania

- Zlecenie
- Mapa do celów projektowych z 20.02.2008 1:500 i 1:1000
- Obowi¹zuj¹ce przepisy

Stan istniej¹cy
Teren  o  spadku  w  kierunku  wschodnim�  zabudowany  budynkiem  Szkoùy.  Na  dziaùce
mieszcz¹ siê wszystkie niezbêdne urz¹dzenia sportowo-rekreacyjne. Dziaùka szkolna le¿y
przy drodze o nawierzchni bitumicznej.
Dziaùka jest  ogrodzona- doj�cie i dojazd od strony wschodniej.
Obiekty zlokalizowane na dziaùce nie oddziaùuj¹ szkodliwie na �rodowisko.
Budynek szkoùy zostaù zrealizowany jako obiekt: 

 Czê�ã póùnocna - 2 kondygnacyjny (parter + piêtro) bez poddasza o wysoko�ci 10
m.

 Czê�ã poùudniowa -1 kondygnacyjny (parter) bez poddasza o wysoko�ci 4 m.  

Usytuowanie budynku
Budynek zostaù usytuowany równolegle do wschodniej granicy dziaùki zgodnie z map¹ 
Do celów projektowych. 

Dane programowe
Powierzchnia u¿ytkowa ogóùem- 657,0 m2 w tym:
Powierzchnia gùównego budynku szkoùy wraz stan istniej¹cy-  614,0 m2 
Powierzchnia u¿ytkowa projektowana -  43,1 m2

Kubatura ogóùem-  1970 m3

Kubatura gùównego budynku szkolnego-  1842 m3

Kubatura czê�ci projektowanej-  129 m3

Uzbrojenie terenu

Zaopatrzenie w wodê
Budynek zaopatrywany jest w wodê z wodoci¹gu.

Odprowadzenie �cieków
Úcieki sanitarne odprowadzone s¹ do zbiornika bezodpùywowego V= 40,0 m3.

Ogrzewanie
Z lokalnej kotùowni znajduj¹cej siê na parterze budynku szkoùy.

Zaopatrzenie w gaz
Budynek zaopatrywany z gazoci¹gu.

Odprowadzenie wód deszczowych
� na teren dziaùki.
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Zasilanie energetyczne
Zasilanie  z  istniej¹cej  instalacji  budynku  podù¹czonej  do  napowietrznej  stacji
transformatorowej.  Pr¹d  dostarczany  jest  na  zasadach  okre�lonych  przez  Rejon
Energetyczny w Otwocku.

Wentylacja Pomieszczeñ
Grawitacyjna.

2. ROZWI¥ZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Projekt rozbudowy budynku szkoùy obejmuje projekt budowy szatni wraz z magazynkiem
sprzêtu sportowego  w poùudniowej czê�ci parteru. W chwili obecnej powy¿szy teren jest
zagospodarowany jako teren zielony. 
Forma i funkcja obiektu
Projektowana  czê�ã  parteru  wykorzystywana  bêdzie  na  potrzeby  szkoùy  w  której  pod
opiek¹ wychowawców bêdzie przebywaã do 100 dzieci .

3. Rozwi¹zania konstrukcyjno-materiaùowe

Prowadzone pracê  bêd¹  siê  wi¹zaùy z minimalnymi ingerencjami w konstrukcjê obiektu.
Ingerencja  obejmowaã  bêdzie przebicie dodatkowych otworów drzwiowych lub przej�ã-
wymianê  stolarki  okiennej  na  drzwiow¹.   Fundamenty  i  konstrukcja  �cian  musi  byã
nawi¹zana do fundamentów i �cian istniej¹cych.

3.1 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Okna
Stolarka z profili PCV produkowana seryjnie lub indywidualnie wedùug zestawienia. Nale¿y
wykorzystaã okna (nowe okna PCV) znajduj¹ce siê w czê�ci korytarza, które podlegaj¹
demonta¿owi 
Okna ze szkùem termoizolacyjnym o wspóùczynniku przenikania ciepùa dla l, II i III strefy
klimatycznej  K  1,4 W/m 2K

Drzwi zewnêtrzne
Drzwi zewnêtrzne stolarka parteru z profili aluminiowych ocieplonych. Drzwi wyposa¿one
w samozamykacze.

Drzwi wewnêtrzne
Wg. projektu z drewna lub pùyt mdf. 

3.4 WYKOÑCZENIE WNÆTRZA

Úcianki dziaùowe
Úciany o grubo�ci  6,6 i  12 cm projektuje siê  z  cegùy ceramicznej dziurawki kl  �10�  na
zaprawie cementowej kl. �8�, zbrojone bednark¹. 
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Tynki wewnêtrzne
Mokre gipsowe metod¹ natrysku stosuj¹c systemowe prowadnice w celu uzyskania
wymaganej pùaszczyzny i zakùadanego pionu lub z pùyt gipsowo-kartonowych mocowanych
na ruszcie stalowym do sufitów lub do �cian murowanych wedùug wskazañ producenta. W
pomieszczeniach mokrych pùyty wodoodporne.

Posadzki
W pomieszczeniach projektowanych takich jak: magazyn sprzêtu sportowego, pom.
porz¹dkowe przewiduje siê gres na cienkiej warstwie kleju o grubo�ci 10 mm oraz izolacje
przeciwwilgociow¹.
W pomieszczeniach komunikacji - gres IV klasy �cieralno�ci na 4,5 cm szlichty i 4cm
styropianu. 

Wykùadziny �cian
W pomieszczeniach mokrych: pom. porz¹dkowe- glazura do wysoko�ci minimum 210 cm
od poziomu posadzki. W pozostaùych pomieszczeniach wedùug indywidualnego uznania. 

Parapety
Parapety  zewnêtrzne  -  podokienniki  z  pùytek  klinkierowych  w  kolorze  cokoùu  mo¿liwe
zastosowanie  elementów z  PCV  lub  z  blachy  powlekanej  w  kolorze  stolarki  okiennej
(stosowaã rozwi¹zania systemowe.)
Parapety  wewnêtrzne  alternatywnie:  PCV,  z  konglomeratów  lub  drewniane.  
Malowanie i powùoki zabezpieczaj¹ce
Úciany  wewnêtrzne  i  sufity  malowane  farbami  akrylowymi  lub  emulsyjnymi.  Stolarka
okienna malowana fabrycznie. Drewniane elementy wykoñczenia malowane - �rodkami do
impregnacji drewna i bejcolakierami odpornymi na czynniki atmosferyczne. 

3.3.Termomodernizacja �cian zewnêtrznych  

Roboty rozbiórkowe
W zwi¹zku z remontem elewacji budynku, która przewiduje docieplenie �cian
zewnêtrznych i zwiêkszenie grubo�ci �ciany o 10cm. wszystkie obróbki blacharskie
zwi¹zane z tym nie bêd¹ speùniaùy warunków technicznych i podlegaj¹ demonta¿owi.
Istniej¹ce wiatroùapy o konstrukcji drewnianej nie speùniaj¹ wymogów termicznych, jak
równie¿ s¹ w zùym stanie technicznym co kwalifikuje je do demonta¿u. 
Rozbiórce podlegaj¹ schody betonowe zewnêtrzne oraz drzwi wej�ciowe do magazynku. 
Wszelkie drobne elementy wyposa¿enia budynku uchwyty do flag, tablice informacyjne,
numery administracyjne nale¿y zdemontowaã oczy�ciã pomalowaã elementy stalowe i
ponownie zamontowaã po wykonaniu robót remontowych.

Roboty elewacyjne, docieplenie �cian

Zaprojektowano zgodnie z obliczeniami oraz dostêpno�ci¹ materiaùów o odpowiedniej
grubo�ci dla danego asortymentu na rynku, nastêpuj¹ce grubo�ci warstw dociepleniowych:
docieplenie �cian styropianem EPS-70-040 o grubo�ci 10cm
docieplenie cokoùu i �cian piwnic styropianem EPS-100-038 o grubo�ci 8cm.
Docieplenie �cian zewnêtrznych budynku przyjêto wykonanie metod¹ BSO (lekk¹ -mokr¹)
polegaj¹c¹ na pokryciu powierzchni bezspoinow¹ powùok¹ skùadaj¹c¹ siê z nastêpuj¹cych
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warstw:
� warstwa izolacyjna � pùyty styropianowe-frezowane,
� warstwa wzmacniaj¹ca � wklejona w zaprawê klej¹c¹ siatka z wùókna szklanego,
� warstwa zewnêtrzna � tynk cienkowarstwowy akrylowy, w czê�ci cokoùowej i

wiatroùapu tynk mozaikowy akrylowy.
Warunki techniczne wykonania robót.

Przygotowaã podùo¿e do przyklejenia pùyt styropianowych poprzez oczyszczenie z
brudu, kurzu i zbicie odspojonych fragmentów tynku. Dopuszczalna nierówno�ã
podùo¿a +/- 10mm. Zagruntowaã �rodkiem zwiêkszaj¹cym przyczepno�ã i no�no�ã
podùo¿a. Przyklejenie pùyt styropianowych frezowanych gr. 10cm (ocieplenie o�cie¿y
ze styropianu gr. 5,0cm) przygotowan¹ wg. instrukcji producenta zapraw¹ klejow¹.
Pùyty styropianowe powinny szczelnie przylegaã do siebie oraz ukùadane musz¹ byã
z przewi¹zaniem na powierzchni �cian i naro¿ach. Warstwê izoluj¹c¹ ze styropianu
nale¿y wyrównaã poprzez stosowanie ró¿nej grubo�ci zaprawy klejowej max. do
50mm, ró¿nych grubo�ci pùyt styropianu je�li tego wymagaj¹ nierówno�ci podùo¿a,
tak aby uzyskaã gùadk¹ elewacjê. Dodatkowo mocowaã pùyty styropianowe koùkami
z tworzywa sztucznego w ilo�ci 6 szt. na 1m2 , prawidùowo osadzone koùki nie mog¹
wystawaã wiêcej ni¿ 1mm ponad powierzchniê styropianu. Uszczelniã styki
styropianu z oknami i elementami obróbek blacharskich. Wykonaã warstwê
zbrojon¹, poprzez naùo¿enie min 3 mm warstwy zaprawy klejowej i wtopienie w ni¹
siatki z wùókna szklanego z zaszpachlowaniem jej na gùadko przy zachowaniu 1 mm
otuliny siatki. Nie wolno zaszpachlowaã uprzednio rozùo¿onej bezpo�rednio na
styropianie siatki. Wszystkie naro¿a osùoniã dodatkowymi k¹townikami z tworzywa
sztucznego oraz wkleiã dodatkow¹ warstwê siatki jako dodatkowe zabezpieczenie
miejsc szczególnie nara¿onych do wysoko�ci 3,0m od poziomu gruntu lub
podestów. Po caùkowitym wyschniêciu warstwy tj. min 2-3 dniach nale¿y naùo¿yã
podkùad tynkarski. Po wyschniêciu podkùadu, z reguùy czas oczekiwania wynosi 1
dzieñ, nale¿y zgodnie z instrukcj¹ producenta przygotowaã i naùo¿yã
cienkowarstwowy tynk akrylowy o strukturze rowkowej. Wszelkie przerwy
technologiczne ze wzglêdu na ograniczony czas schniêcia tynku nale¿y ukryã w
miejscach niewidocznych np. pod rurami spustowymi. Wszystkie roboty nale¿y
wykonywaã przy sprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych tj. temperaturze
powietrza od+5oC do 25oC. 
W trakcie wykonywania robót nale¿y zabezpieczyã elementy budynku nara¿one na
zabrudzenie lub uszkodzenie (okna, drzwi, posadzki, opaskê wokóù budynku itp.)
oraz sukcesywnie sprz¹taã stanowiska pracy.

Wymiana obróbek blacharskich

Projektuje siê monta¿ nowych obróbek blacharskich: podokienników, gzymsów, �cian
oporowych, z wykorzystaniem czê�ci istniej¹cych podokienników (w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru)
Nale¿y wykonaã nowe obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze br¹z o
minimalnej grubo�ci 0,55mm, powinny one wystawaã poza lico �ciany co najmniej 40mm
oraz poza obrys otworu co najmniej 20mm. Obróbka podokiennika z blachy stalowej
powlekanej mocowana poni¿ej kanalików odwadniaj¹cych okno ze spadkiem podokiennika
5-10 %.. Obróbki podokienników nale¿y mocowaã do koùków drewnianych osadzonych w
trakcie przyklejania pùyt styropianowych mocowany co ok. 60 cm
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale¿y zwróciã szczególn¹ uwagê aby blachy nie
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kùa�ã bezpo�rednio na beton lub tynk, czy materiaùy zawieraj¹ce siarkê. 
Rynny i rury spustowe podlegaj¹ wymianie, na rury z polichlorku winylu i monta¿ w tym
samym miejscu.

4. WYPOSAÝENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE

INSTALACJE WODOCI¥GOWE 
Pomieszczenia zasilane bêd¹ z istniej¹cej w budynku instalacji.

KANALIZACJA SANITARNA

Nie  przewiduje  siê  dodatkowych  podù¹czeñ  do  istniej¹cej  w  budynku  instalacji
kanalizacyjnej.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Pomieszczenia ogrzewane bêd¹ przez kotùownie zlokalizowan¹ na parterze szkoùy.

Grzejniki i armatura
Projektuje siê grzejniki stalowe pùytowe, przeniesione z czê�ci istniej¹cej znajduj¹ce siê w
miejscach pod oknami do demonta¿u.
Ruroci¹gi w czê�ci korytarza podlegaj¹cego przebudowie nale¿y przenie�ã wzdùu¿ nowo
projektowanych �cian zewnêtrznych.
Na instalacji c.o. montowaã odcinaj¹ce zawory kulowe, mufowe.

Zapotrzebowanie ciepùa dla potrzeb c.o. i c.w.

Zapotrzebowanie c.o. i c.w. zostanie pokryte z istniej¹cej budynku kotùowni.

INSTALACJE I URZ¥DZENIA WENTYLACYJNE

Wentylacja nawiewna
Systemowe �nawietrzaki� montowane w ramach okiennych.
Wentylacja wywiewna
Do  wentylacji  pomieszczeñ  sanitarnych  (pom.  porz¹dkowe,  szatnia)   projektuje  siê
wentylacjê grawitacyjn¹. 

INSTALACJE I URZ¥DZENIA ELEKTRYCZNE

Zasilanie budynku 
Zasilanie budynku w energiê  elektryczn¹  odbywaã siê  bêdzie z istniej¹cego w budynku
przyù¹cza energetycznego. 
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Zapotrzebowanie mocy budynku 

Nie przewiduje siê zwiêkszenia przydziaùu mocy.

Instalacja odbiorcza

W instalacjach wewn¹trz lokalowych przewiduje siê nastêpuj¹ce obwody:
� o�wietleniow¹ podstawow¹
� gniazd wtykowych
� instalacjê ochronn¹ od pora¿eñ

Ochrona przeciwpora¿eniowa
Instalacjê  przeciwpora¿eniow¹  wykonaã  zgodnie z obowi¹zuj¹c¹  norm¹  PN-IEC-60364.
Úrodkiem  dodatkowej  ochrony  przeciwpora¿eniowej  jest  szybkie  wyù¹czenia  zasilania.
Ochronê  przeciwpora¿eniow¹  w  projektowanej  czê�ci  budynku  wykonaã  wydzielonym
przewodem PE w ukùadzie TT oraz dodatkowo przez zastosowanie wyù¹cznika ró¿nicowo-
pr¹dowego  o znamionowym pr¹dzie ró¿nicowym 30 mA. W obwodach jednofazowych
stosowaã przewody 3-¿yùowe, a w obwodach 3-fazowych stosowaã przewody 5-¿ylowe.
Przewód zerowy �N" winien byã koloru niebieskiego i poza zù¹czem kablowym nie mo¿e
ù¹czyã siê z masami metalowymi lub przewodem �PE". Przewód ochronny �PE" winien byã
w izolacji koloru zielono-¿óùtego. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale¿y dokonaã
pomiarów skuteczno�ci zerowania i uziemienia odgromowego. 

Instalacja piorunochronna.
Istniej¹ca instalacja w budynku. 

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Emisja zanieczyszczeñ gazowych, pyùowych i pùynnych
Budynek speùnia warunki ochrony atmosfery. 
Odpady stale
Przewidziano odbiór odpadów przez firmê specjalizuj¹c¹ siê w utylizacji odpadów.

Emisja haùasów oraz wibracji
Obiekt -jego przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposa¿enie nie wprowadzaj¹ szczególnej
emisji haùasów i wibracji.

Wpùyw na istniej¹cy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebê, wody powierzchniowe i
podziemne

Budynek  szkoùy  wraz  z  projektowana  czê�ci¹  ze  wzglêdu  na  swoj¹  wysoko�ã  nie
powoduje gùêbokich zacienieñ. Fundamenty budynku nie wprowadzaj¹ istotnych zakùóceñ
w ekologicznej charakterystyce gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych.
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6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOÝAROWEJ
6.1 Przeznaczenie adaptowanych pomieszczeñ

Pomieszczenia przeznaczone s¹ na potrzeby szatni szkolnej wraz z magazynkiem
sprzêtu sportowego. 
Budynek  jest  obiektem  2  kondygnacyjnym  nie  podpiwniczonym  o  powierzchni
zabudowy  532,0  m2 (caùo�ã)  i  wysoko�ci  nie  przekraczaj¹cej  
12  m.  W projektowanej  czê�ci  budynku  maksymalnie  bêdzie  przebywaã  do  40
osób.

6.2 Powierzchnia u¿ytkowa

Powierzchnia u¿ytkowa caùkowita wynosi 614,0 m2

Powierzchnia u¿ytkowa adaptowanej czê�ci 43,1 m2

6.3 Wysoko�ã
Wysoko�ã  wynosi  10,0  m .  Z  tytuùu  wysoko�ci  budynek  zalicza  siê  do  grupy
budynków niskich.

6.4 Liczba kondygnacji
Jedna do dwóch kondygnacji nadziemnych

6.5 Warunki usytuowania
Pomieszczenia zlokalizowane s¹ na parterze w póùnocnej czê�ci budynku. 

6.6 Kategoria zagro¿enia ludzi, maksymalne obci¹¿enie ogniowe
Budynek kwalifikuje siê do kategorii ZL II. Obci¹¿enie ogniowe do 500 MJ/m2

6.7 Zagro¿enie wybuchem
Nie przewiduje siê wystêpowania pomieszczeñ zagro¿onych wybuchem.

6.8 Klasa  odporno�ci  po¿arowej  obiektu  oraz klasy odporno�ci  ogniowej  i  stopieñ
rozprzestrzeniania ognia.
Wymagana klasa C odporno�ci po¿arowej.
Gùówne elementy no�ne wykonano w klasie odporno�ci zgodnej z wymaganiami
dla klasy C. 

6.9 Strefy po¿arowe
Adaptowana czê�ã jest zaliczona do jednej strefy po¿arowej z budynkiem szkoùy.

6.10 Warunki ewakuacji
Zgodnie z § 256 (Dz.U. Nr 75, poz.690) dùugo�ã drogi ewakuacyjnej do wyj�cia na
zewn¹trz lub do osobnej strefy po¿arowej wynosi mniej ni¿ 20 metrów.
Szeroko�ã dróg ewakuacyjnych jest zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 

6.11 Instalacje u¿ytkowe-zabezpieczenie przeciwpo¿arowe 
W  budynku  istniej¹  nastêpuj¹ce  instalacje:  elektryczna  wodno  kanalizacyjna,
wentylacyjna , odgromowa.
Instalacja  elektryczna  bêdzie  zabezpieczona  w  adaptowanej  czê�ci
projektowanym wyù¹cznikiem przeciwpo¿arowym. 

6.12 Wyposa¿enie w ga�nice
Czê�ã adaptowana wyposa¿ona bêdzie w podrêczny sprzêt ga�niczy zgodnie z
rozporz¹dzeniem MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r.(Dz. U. Nr 80 poz. 563 z dnia
11.05.2006 r.) w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków , innych obiektów
budowlanych i terenów.

6.13 Drogi po¿arowe
Do  budynku  dojazd  po¿arowy  stanowi  droga  asfaltowa  granicz¹ca  z
przedmiotow¹ dziaùk¹ od strony wschodniej . Szeroko�ã drogi wynosi ponad 4m,
odlegùo�ã od budynku 20 m.
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6.14 Przeciw po¿arowe zaopatrzenie wodne
Wewn¹trz budynku na ka¿dej  kondygnacji  przy  klatce schodowej  znajduje  siê
hydrant p.po¿. o �r 25 mm, zasilany z wiejskiej sieci wodoci¹gowej. 

Bilans wodny zapewnia wydajno�ã 2 l/sek do gaszenia wewnêtrznego przy
ci�nieniu 2 atm. I 5l /sek. W hydrancie zewnêtrznym. 

7. WYMAGANIA BHP I HIGIENICZNO-SANITARNE.

Przedstawiony poni¿ej projekt rozbudowy : budowy szatni w istniej¹cym budynku gùównym
szkoùy podstawowej w  Czùekówce gmina Koùbiel na dziaùce nr ewid. 514/6, 514/7, 514/8,
512,  513  i  517  stanowi  samodzielne  opracowanie  projektowe  i  zostaù  wykonany  na
zlecenie inwestora � Zarz¹du Gminy Koùbiel. 
Projektowana czê�ã  budynku przylega do poùudniowowschodniej czê�ci parteru gùównego
budynku szkoùy. Budynek szkoùy zostaù  wzniesiony jako obiekt dwu kondygnacyjny bez
poddasza. 
W  pomieszczeniach  projektuje  siê  szatnie  dla  maksymalnie  100  dzieci  wraz  z
magazynkiem sprzêtu sportowego. 
Úrednia wysoko�ã pomieszczeñ na parterze wynosi 2,5 m w pomieszczeniach socjalnych i
porz¹dkowych   zaprojektowano  wentylacje  grawitacyjn¹  zapewniaj¹c¹  1,5  wymiany
powietrza na godzinê. Przy szatni magazynek porz¹dkowy z szafkami na �rodki czysto�ci.
Posadzki w pomieszczeniach socjalnych ùatwo zmywalne z pùytek wykonanych z gresu. 
Temperatura  pomieszczeñ  socjalnych  20  st.C  z  mo¿liwo�ci¹  regulacji  w  dóù  wg
indywidualnych wymagañ .
Úmiecie  zwi¹zane  z  dziaùaniem  szkoùy  bêd¹  gromadzone  w  pojemnikach
przechowywanych w istniej¹cej wiacie �mietnikowej. 
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Otwock, dnia 27.03.2008 r.

O�wiadczam, ¿e PROJEKT  BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU SZKO£Y PODSTAWOWEJ WRAZ 

Z TERMOMODERNIZACJ¥ ÚCIAN ZEWNÆTRZNYCH w miejscowo�ci Czùekówka Gmina Koùbiel

Województwo Mazowieckie zostaù wykonany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i zasadami wiedzy

technicznej.

mgr in¿. arch. Krzysztof I¿el

mgr in¿. Marek Frelek
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Informacja Bezpieczeñstwa I Ochrony Zdrowia

Roboty budowlane prowadziã przestrzegaj¹c przepisy zawarte w Rozporz¹dzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Na czas prowadzenia robót nale¿y zabezpieczyã przylegùy teren przed dostêpem osób
postronnych. 
Rusztowanie powinno byã wykonane i u¿ytkowane zgodnie z dokumentacj¹ producenta
lub projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy monta¿u i demonta¿u rusztowañ
powinni posiadaã wymagane uprawnienia. U¿ytkowanie rusztowania jest dopuszczone po
dokonaniu jego odbioru przez uprawnion¹ osobê.

Prace rozbiórkowe.

Wykonuj¹c prace rozbiórkowe z u¿yciem maszyn budowlanych nale¿y:
-umo¿liwiã wjazd na dziaùkê maszynie tak, aby nie zaczepiùa o linie energetyczne
-nie dopu�ciã do przebywania osób postronnych w zasiêgu dziaùania naczynia (ùy¿ki)
maszyny roboczej
-wykonywaã roboty pod lub obok linii energetycznych w taki sposób, by odlegùo�ã
stanowiska pracy od linii nie byù¹ mniejsza ni¿ 2,0m
-zabezpieczyã miejsce wykonania robót przed dostêpem osób postronnych
-w sposób szczególny zabezpieczyã instalacjê gazow¹.

Przygotowanie zaprawy murarskiej.

Podczas przygotowywania w betoniarce zaprawy murarskiej z dodatkiem wapna lub
innych ¿r¹cych �rodków uplastyczniaj¹cych nale¿y:
-sprawdziã czy czê�ci ruchome betoniarki s¹ osùoniête w nale¿yty sposób
-sprawdziã czy wùa�ciwie wykonano poù¹czenie elektryczne betoniarki, a ewentualne
miejsca poù¹czenia przewodów wùa�ciwie zaizolowane
-przed przygotowaniem zaprawy, wù¹czyã betoniarkê ,,na sucho� w celu sprawdzenia
wùa�ciwego kierunku obrotów bêbna betoniarki
-korzystaã z rêkawic ochronnych
-wsypywaã skùadniki zaprawy, szczególnie ¿r¹ce, tak aby nie doszùo do zapylenia oczu lub
innych odkrytych czê�ci ciaùa.

Praca na rusztowaniach.

Pracuj¹c na rusztowaniach nale¿y:
-starannie wybraã miejsce ustawienia rusztowania, które nale¿y wùa�ciwie przygotowaã
poprzez wyrównanie i ustabilizowanie podùo¿a
-nie przekraczaã wysoko�ci wùa�ciwych dla danego typu rusztowania
-bezwzglêdnie kotwiã rusztowanie do �ciany zgodnie z jego konstrukcj¹
-nie dopuszczaã do monta¿u i demonta¿u rusztowania podczas ograniczonej widoczno�ci
oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego o�wietlenia
-ukùadaã wùa�ciwie pomosty robocze i deski krawê¿nikowe w zale¿no�ci od typu
stosowania rusztowania 
-w przypadku, gdy stanowisko pracy poùo¿one jest na wysoko�ci 2,0m i wiêcej ponad
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poziomem otaczaj¹cego terenu, nale¿y na rusztowaniu zamontowaã barierki i porêcze o
wysoko�ci 1,10m od poziomu pomostu roboczego
-praca bez porêczy jest dopuszczalna wyù¹cznie z u¿yciem atestowanych zabezpieczeñ,
np.uprzê¿y

Roboty elektryczne. 

-wszelkie roboty elektryczne (np. Monta¿ zasilania, przestawienie i naprawa przeno�nych
rozdzielni budowlanych) na budowie mo¿e wykonywaã wyù¹cznie osoba posiadaj¹ca
odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia elektroenergetyczne (do 1kV)
-wszelkie prace musz¹ byã wykonane zgodnie z zasadami bhp typowymi dla robót
elektrycznych
-dopuszcza siê samodzielny monta¿ i demonta¿ instalacji elektrycznych na budowie tylko
wtedy, gdy zastosuje siê niskonapiêciowe obwody bezpieczne o napiêciu do 24V

Roboty na wysoko�ci.

Wykonuj¹c prace na wysoko�ciach nale¿y:
-stosowaã �rodki ochrony osobistej � atestowan¹ uprz¹¿ i zabezpieczenia linowe
-przy ich braku bezwzglêdnie nale¿y montowaã barierki i porêcze ochronne
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