

II ZP.271.14.2016

**Uczestnicy postępowania**  
**Wszyscy**

Dotyczy; postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m.Kołbiel: budowa bieżni i boiska do piłki nożnej , trybun, rzutni, rozbieżni do skoków w dal i wzwyż oraz drenażu i oświetlenia, budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa budynku sportowo-rekreacyjnego”.

W związku z chęcią wzięcia udziału w postępowaniu zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o siedem dni czyli do dnia 23.09.2016.

Chcieliśmy rzetelnie wycenić zakres zadania oraz zebrać wszystkie oferty od Podwykonawców jednak w związku z trwającym obecnie szczytem sezonu budowlanego oraz obszernym zakresem planowanej inwestycji nie jest to możliwe w tak krótkim czasie.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedz.

Zamawiający dokonał zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia oraz uzupełnił dokumentację przetargową o „Uzupełnienie do projektu Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego” i w związku z tym już przedłużył termin składania i otwarcia ofert z dnia 7.09.2016 do dnia 16.09.2016r.

Z poważaniem

**Z up. WÓJTA**  
*Ewa Muzek*  
**Zastępca Wójta**

Otrzymują;  
1 Wykonawcy  
2.a/a.